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Voci Importi €
A - LAVORI
1) Lavori  da appaltare  a misura € 285 087,21
2) Lavori da appaltare a corpo
3) Lavori in economia
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3 ) € 285 087,21
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 6 300,49

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 291 387,70

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
3) Imprevisti € 3 318,11
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi) € 0,00
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7-bis  del codice € 0,00
9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di
laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

€ 0,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

€ 28 800,12

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 5 827,75

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

€ 0,00

e) Eventuali spese per espletamento gara € 225,00

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di
cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010

€ 0,00

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)
€ 0,00

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 22% € 6 336,03
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g+h) € 41 188,90

10) I.V.A. sui lavori  22% € 64 105,29
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante € 0,00
12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 0,00

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) € 108 612,30

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 400 000,00

D - RIBASSO D’ASTA € ………
% Ribasso sui lavori …. %

Soggetto Attuatore: Comune di VIGGIANO - Provincia di Potenza -
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