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COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di POTENZA

Lavori di "Completamento dei lavori di riqualificazione urbana tra Via Aldo

Moro e Via G. Fortunato del comune di Viggiano."

REPUBBLICA ITALIANA -

L’anno il giorno del mese di nella residenza

comunale, presso 1’ufficio di Segreteria, nel Municipio, in Via Roma, avanti

S (11T Segretario del Comune di

Viggiano autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune di Viggiano,

codice fiscale ........ccccociiiiiiiiiiinnnn, che rappresenta nella sua qualita di

Responsabile dell’ Area Tecnica LL. PP. ----

D) Sig.iiiiiiiiii NAt0 8 oo (G |
............................... ed ivi residente alla via .......ccooeevevvccineeees Nu ey -
CFe e , che dichiara di intervenire nel presente atto

in qualita di legale rappresentante della SOCIEta ...........cceevvveriiiieiiniiice,

CON SEAE IN .o, (e )allavia ..o, :

codice fiscale e partita IVA ..ol mmmmmmmms

Della identita personale di detti comparenti io Segretario comunale sono

personalmente certo. Le parti come sopra costituite premettono che i codici




fiscali sono quelli sopra indicati e dichiarano che: ---------------------m-occeeee-

con delibera di Giunta Comunale n. del g stato

approvato il progetto esecutivo "Completamento dei lavori di

riqualificazione urbana tra Via Aldo Moro e Via G. Fortunato del comune di

Viggiano" che prevede una spesa complessiva per i lavori di € 291.387,70 di

cui € 6.300,49 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; -------------------------

con determinazione del responsabile del servizio n. del e

stato determinato di appaltare i lavori in oggetto mediante procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n.50

del 2016 e con il criterio offerta del minor prezzo mediante ribasso

sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95, comma 4,

lettera a), decreto legislativo n. 50 del 2016;

con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. del

¢ stato definitivamente aggiudicato alla ditta

per ’'importo complessivo di

€ oltre iva, corrispondente ad un ribasso percentuale del

% l’appalto dei lavori di "Completamento dei lavori di

riqualificazione urbana tra Via Aldo Moro e Via G. Fortunato del comune di

Viggiano"; -----

con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica LL. PP. del Comune

di Viggiano n. del ¢ stata dichiarata 1’efficacia del

provvedimento di aggiudicazione definitiva;

E' stato acquisito agli atti il verbale di cantierabilita con il quale il

Responsabile del procedimento e I'lmpresa confermano il permanere delle




condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori. ------====-=------

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna I’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto da questo

richiamate.

ARTICOLO 2. Ammontare del contratto.

L’importo contrattuale ammonta a € oltre iva

corrispondente ad un ribasso percentuale del %, di cui €

per oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza. ---------

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

T8 T2 1=

3. Il contratto é stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, comma

1, lett. e) del D. Lgs 50/2016 e dell’art.43, comma 7, del D.P.R. n.207/2010.-

ARTICOLO 3. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del

cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale

d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, 1’appaltatore elegge

domicilio presso il Comune di Viggiano.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto 1

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante mandati di

pagamento.

La stazione appaltante prima di effettuare i pagamenti, per un importo




superiore ad euro 10.000,00 dovra verificare se I’appaltatore ¢ inadempiente

verso 1’agente della riscossione nel pagamento di una o piu cartelle per un

ammontare complessivo del debito pari ad almeno tale importo, secondo le

modalitd di cui al Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze n.

40 del 18/01/2008.

3. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se 1'appaltatore

non conduce 1 lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante a

persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali per I'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. La stazione appaltante pu0 esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque

eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni

responsabilita.

ARTICOLO 4. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori. ------------------

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 90

(novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 5. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei




lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori é

applicata una penale giornaliera pari allo 0,2 per mille (diconsi euro zero e

due centesimi per ogni mille euro) dell’importo del contratto. ------------------

ARTICOLO 6. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta

I’importo dei lavori eseguiti contabilizzati, raggiungono un importo non

inferiore al 30% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 7. Regolare esecuzione e gratuita manutenzione. ------------------

1. Il certificato di regolare esecuzione, deve essere emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori. Resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. ----------

ARTICOLO 8. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza

necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a)frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del

direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; ¢) manifesta incapacita o

inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;d) inadempienza

accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei

lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento

dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto

abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e




allo scopo dell’opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza

nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera €), del decreto

legislativo 81/2008; 1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per

I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure

sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei

danni a lui imputabili.

Oltre quanto sopra stabilito per la risoluzione e il recesso trovano

applicazione le disposizioni di cui agli ex articoli 145 del D.P.R. n. 207/2010

e agli artt.108,109 e 110 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016 n.50. -----------------

ARTICOLO 9. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo,

il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione

riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito

I'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni

dall’apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo

bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento

motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

3. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al

comma 1, non e prevista la competenza arbitrale.

ARTICOLO 10. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. ---------==-==----

L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante: ----------------------




Piano operativo di Sicurezza. --

La parti mi dichiarano di conoscere il contenuto dei documenti di cui ai punti

precedenti del presente articolo e dispensano me Segretario Comunale dalla

lettura.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino

le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. ----------------

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

ARTICOLO 11. Adempimenti in materia antimafia.

Con nota prot. e stato rilasciato il certificato dal

Ministero degli Interni tramite la BDNA con il quale si certifica che non

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67

del D.L.gs. 159/2011 a carico del sig. quale
rappresentante legale dell’appaltatore, avente sede in )
alla via , codice fiscale

ARTICOLO 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. ---------

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria

assicurazioni numero  -------------- in data ----------mmmmmmm- rilasciata

dall’agenzia cod. n. ----------- per l'importo di € ------

ARTICOLO 13. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016,




I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al

riguardo. L'appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 103, comma 7, del

Decreto Legislativo n.50/2016 una polizza di assicurazione per danni contro

terzi, numero 1019162, rilasciata dall’agenzia

, con un massimale pari ad € 500.000,00 --------------------

ARTICOLO 14. Osservanza norme sulla tracciabilita di cui alla L.

13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Secondo le disposizioni della L. 136/2010 e ss.mm.ii., i pagamenti in conto o

a saldo in dipendenza del presente contratto verranno effettuati mediante

accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche

0 presso la societa Poste italiane Spa, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. E’ fatto

obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante,

tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o nel

caso di conti correnti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative alla presente commessa pubblica, gli estremi

identificativi dei conti correnti di cui sopra, nonché, nello stesso termine, le

generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. E’

fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullita del presente contratto, di

osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, sopra

riportate. Nell’ipotesi in cui le transazioni inerenti il presente contratto




dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o della societa Poste

Italiane S.p.A., ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni, il presente contratto verra risolto. ----------------

ARTICOLO 15. Norme di comportamento

L’impresa si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto

compatibili previsti dal Codice di Comportamento approvato con

deliberazione di G.C. n. .... del ............ (come definiti dal D.P.R.

16.04.2013 n.62), che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione

degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del

presente contratto.

ARTICOLO 16. Incompatibilita- cumulo di impieghi e incarichi--------------

L’affidatario si impegna a non concludere, a pena di nullita del presente atto,

contratti di lavoro subordinato o autonomo né a conferire incarichi ad ex

dipendenti o0 incaricati dell’Ente - nel triennio successivo alla loro cessazione

del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei

confronti di questa societa per conto dell’Ente stesso negli ultimi tre anni di

servizio.

ARTICOLO 17. Protocollo di legalita.

L’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare il contenuto del Protocollo

di legalita approvato con deliberazione della Giunta Comunale n..................

...................... La violazione degli obblighi derivanti dal citato Protocollo di

legalita comporta la risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 18. Documenti che fanno parte del contratto: --

Fanno parte del presente contratto, i seguenti elaborati:

Sono allegati al presente contratto e sottoscritti digitalmente dalle parti e da




me Segretario Generale rogante il capitolato speciale d’appalto e ’elenco

prezzi unitari. | rimanenti elaborati progettuali vengono conservati agli atti

della stazione appaltante controfirmati dai contraenti e da me Segretario

Generale rogante -

ARTICOLO 19. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. ---------

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, il

regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207, e il decreto legislativo

9/04/2008 n. 81 con i relativi allegati.

ARTICOLO 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. ------------

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della|

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono

soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in

misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. -------

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della

stazione appaltante.

5. L’imposta di bollo ¢ assolta con le modalita telematiche ai sensi del D.M.

22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.l.) per

I’'importo di € ..................

6. lo Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto dattiloscritto da persona di mia

fiducia il quale viene letto alle parti che a mia richiesta lo dichiarano

10



conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione con me, segretario

comunale, lo sottoscrivono con firma digitale.

7. 1l presente contratto consta di 11 (undici) facciate compresa la presente

redatte con sistema di video scrittura.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP.

..................................... (firmato digitalmente)

.............................. (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

.............................. (firmato digitalmente)

lo sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati

dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera )

del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).
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